



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
кмет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, e-mail: ob_borovan@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: (П) Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4
от ЗЗЛД

Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска,

упълномощено длъжностно лице,

съгласно Заповед № 277/30.08.2016 г.

ПРОТОКОЛ

**на основание чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените
поръчки (ППЗОП)**

от работата на Комисията, назначена със Заповед № 124/23.05.2018г. на Илияна Донкова Дончовска – Бърдарска, упълномощено длъжностно лице съгласно Заповед № 277/30.08.2016 г. на кмета на Община Борован за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти при възлагане на обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява с предмет: **„Извършване на СМР по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 “Частичен ремонт на преливник-смяна на основния изпускател ф 400 и почистване на отводнителния канал на язовир „Езерска падина“; Обособена позиция 2 “Частично възстановяване на язовирна стена. Направа на втори преливник на язовир „Гарвански геран“** при спазване на изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ППЗОП и условията, определени в документацията на обществената поръчка.

Днес, 23.05.2018 г. от 11.00 ч. в сградата на Община Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1 се събра комисия, назначена със Заповед № 124/23.05.2018г. на Илияна Донкова

Дончовска – Бърдарска, упълномощено длъжностно лице съгласно Заповед № 277/30.08.2016 г. на кмета на Община Борован, в състав:

Председател: инж.Владимир Валентинов Буковски– гл.експ. „УС“

Членове:

1. Ани Мариянова Искренова- гл.експерт „ЕПНП“
2. Десислава Николаева Марковска- гл.спец. „ОП“

След получаване на Протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, членовете на Комисията подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП и чл. 51, ал. 8 и ал. 13 от ППЗОП.

Председателят на комисията откри заседанието и обяви, че до първоначалния краен срок за получаване на оферти е получена само една оферта от „Строител-Криводол“ ЕООД, в удължения срок за получаване на оферти не е получена нито една оферта, но на основание чл.188, ал.3 от ЗОП комисията може да пристъпи към отварянето на получената оферта.

Комисията пристъпи към отваряне на получената оферта и обявяване на ценовото предложение.

Оферта на „**Строител- Криводол**“ ЕООД – вх.№30-183/15.05.2018г., 16:19 часа за участие и по двете обособени позиции на обществената поръчка „Строител Криводол“ ЕООД, гр.Криводол, ул. „Освобождение“№21А

Членовете на комисията огледаха и се увериха в целостта на запечатаната опаковка, в която е поставена офертата, като се установи, че представеният плик е непрозрачен, с ненарушена цялост и не е разпечатан предварително.

I. Комисията извърши следните действия:

1. Отвори офертата на участника „Строител Криводол“ ЕООД и обяви следното:
 - 1.1. Предложената сума за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1 **“Частичен ремонт на преливник-смяна на основния изпускател ф 400 и почистване на отводнителния канал на язовир „Езерска падина“** е 53 967.50 лева без ДДС и 64 761.00 лева с ДДС;
 - 1.2. Предложената сума за изпълнение на поръчката за обособена позиция №2 **“Частично възстановяване на язовирна стена. Направа на втори преливник на язовир „Гарвански геран“** е 53 994.00 лева без ДДС и 64 792.80 лева с ДДС.

Всички членове на комисията подписаха техническото предложение на участника. След извършване на горните действия, приключи публичната част от заседанието на комисията.

II. Комисията пристъпи към проверка на съответствието на документите на участника с изискванията, поставени от Възложителя и констатира следното:

Обособена позиция 1 “Частичен ремонт на преливник-смяна на основния изпускател ф 400 и почистване на отводнителния канал на язовир „Езерска падина“

1.Участник „Строител Криводол“ ЕООД

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в обявата, комисията пристъпи към:

1.1. Проверка за съответствие с условията за участие.

В представените към офертата декларации е декларирана липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, както и че участникът „Строител Криводол“ ЕООД не е регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

1.2. Проверка на съответствието на документите с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

Комисията установи, че участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя.

1.3. Проверка за съответствието на техническото предложение с изискванията на възложителя.

Срок за изпълнение на поръчката – 60 календарни дни

Гаранционни срокове – 8 години

Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности.

Участникът е описал отделните етапи на изпълнение:

1. Първи етап – подготвителен и с продължителност 1 ден.

2. Втори етап – изпълнение на строителството.

За изпълнението на обекта ще бъдат обособени отделни звена от високо квалифицирани и с богат опит специалисти. Работите ще се извършат с 12 работници под ръководството на групов технически ръководител. Материалите, които се доставят на обекта ще са от лицензирани производители и придружени със сертификат или декларация за съответствие.

3. Трети етап – предаване на изпълненото строителство.

Всички строително-монтажни дейности, са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти. Участникът е предложил план за организация при отказ или инцидент със строителна машина. За бързо отстраняване на възникнали инциденти ще се организира временна база с мобилен сервизен екип, който ще отстранява на място

възникнали проблеми. В основната сервизна база в гр. Криводол ще е на разположение влекач с тежкотоварно ремарка за транспортиране на аварирала машина до сервиза при необходимост. Ще се създаде такава организация и разпределяне на механизацията, че основната дейност да не прекъсва поради ремонт. Последователността на изпълнение на строително-монтажните работи на строителния обект ще се реализира съгласно приложен график за изпълнение на работите. Основни приоритети в работата е и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на всеки служители и специализиран технически персонал, както и безопасността на населението. Участникът е описал методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.

Представени са предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката

Въз основа на горното, комисията установи, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

1.4. Ценовото предложение на участника е 53 967.50 лева без ДДС и 64 761.00 лева с ДДС.

Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника по критерия за възлагане „най-ниска цена“.

Комисията класира подадените оферти за изпълнение на поръчката както следва:

1. На първо място – офертата на „Строител Криводол“ ЕООД с предложена цена 53 967.50 лева без ДДС.

Обособена позиция 2 “Частично възстановяване на язовирна стена. Направа на втори преливник на язовир „Гарвански геран“

1.Участник „Строител Криводол“ ЕООД

След като установи, че офертата съдържа всички документи, посочени в обявата, комисията пристъпи към:

1.1.Проверка за съответствие с условията за участие.

В представените към офертата декларации е декларирана липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП, както и че участникът „Строител Криводол“ ЕООД не е

регистрирано и не е свързано с лица регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим.

1.2. Проверка на съответствието на документите с изискванията за подбор, поставени от възложителя.

Комисията установи, че участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от възложителя.

1.3. Проверка за съответствието на техническото предложение с изискванията на възложителя.

Срок за изпълнение на поръчката – 60 календарни дни

Гаранционни срокове – 8 години

Участникът е предложил организация за изпълнение на СМР, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на поръчката и заложените цели и резултати и обхваща всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки спецификата и местоположението му, както и необходимостта от подготвителни дейности.

Участникът е описал отделните етапи на изпълнение:

1. Първи етап – подготвителен и с продължителност -1 ден.
2. Втори етап – изпълнение на строителството.

За изпълнението на обекта ще бъдат обособени отделни звена от високо квалифицирани и с богат опит специалисти. Работите ще се извършат с 12 работници под ръководството на групов технически ръководител. Материалите, които се доставят на обекта ще са от лицензирани производители и придружени със сертификат или декларация за съответствие.

3. Трети етап – предаване на изпълненото строителство.

Всички строително-монтажни дейности, са описани в тяхната технологична последователност и взаимна обвързаност и как се разпределят отделните дейности между ключовите експерти. Участникът е предложил план за организация при отказ или инцидент със строителна машина. За бързо отстраняване на възникнали инциденти ще се организира временна база с мобилен сервизен екип, който ще отстранява на място възникнали проблеми. В основната сервизна база в гр. Криводол ще е на разположение влекач с тежкотоварно ремарка за транспортиране на аварирала машини до сервиза при необходимост. Ще се създаде такава организация и разпределяне на механизацията, че основната дейност да не прекъсва поради ремонт. Последователността на изпълнение на строително-монтажните работи на строителния обект ще се реализира съгласно приложен график за изпълнение на работите. Основни приоритети в работата е и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на всеки служители и специализиран технически персонал, както и безопасността на населението

Участникът е описал методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на поръчката.

Представени са предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси, обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката

Въз основа на горното, комисията установи, че Техническото предложение на участника отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация.

1.4. Ценовото предложение на участника е 53 994.00 лева без ДДС и 64 792.80 лева с ДДС.

Комисията пристъпи към оценка на офертата на участника по критерия за възлагане „най-ниска цена“.

Комисията класира подадените оферти за изпълнение на поръчката както следва:

1. На първо място – офертата на „Строител Криводол“ ЕООД с предложена цена 53 994.00 лева без ДДС.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор с класирания на първо място участник „Строител Криводол“ ЕООД по обособена позиция 2 **“Частично възстановяване на язовирна стена. Направа на втори преливник на язовир „Гарвански геран“** .

Протоколът е съставен и подписан на 14.06.2018г.

Комисия:

1. инж.Владимир Валентинов Буковски: (П) Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
2. Ани Мариянова Искренова: (П) Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД
3. Десислава Николаева Марковска: (П) Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4 от ЗЗЛД