



ОБЩИНА БОРОВАН

3240 Борован, ул. „Иван Вазов“ № 1, тел.: (09147) 9440, факс: (09147) 9200
клет: (09147) 9330, секретар: (09147) 9301, e-mail: ob_borovan@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: (П) Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4
от ЗЗЛД

Илияна Донкова Дончовска- Бърдарска

упълномощено длъжностно лице със Заповед №277 /30.08.2016г.

ПРОТОКОЛ № 2

от работата на комисията по публично състезание с предмет „Изготвяне на инвестиционни проекти на Община Борован, област Враца по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020г. по обособени позиции”, съгласно Заповед № 149/08.06.2018г. на Зам.кмета на Община Борован Илияна Донкова Дончовска- Бърдарска, упълномощено длъжностно лице със Заповед №277 /30.08.2016г. на кмета на община Борован.

Процедурата е открита с Решение № 117 от 17.05.2018г. на Зам.кмета на Община Борован и публикувана в Регистъра на обществени поръчки с уникален № 00690-2018-0003 в Регистъра за обществените поръчки.

На 22.06.2018г. от 10:00 часа в село Борован, сградата на Община Борован в заседателна зала на основание Заповед № 149/08.06.2018г., комисия в състав:

Председател: Ани Мариянова Искренова- гл.експерт „ЕПНП“

Членове:

1. инж.Владимир Валентинов Буковски– гл.експ. „УС“

2. Десислава Николаева Марковска- гл.спец.“ОП“

се събра да разгледа офертите на участниците в горепосочената обществена поръчка.

На основание чл.54, ал.12 от ППЗОП и след изтичане на срока по чл.54, ал.9 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствията на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, съгласно констатациите в Протокол №1.

До крайния срок – 22.06.2018г. допълнителни документи са предоставили следните участници:

1. **„ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД – вх.№ Т-62/20.06.2018г.**
2. **„Влахов инженеринг” ЕООД – вх.№30-232/22.06.2018г.**

След проверка на допълнително представените документи комисията констатира следното:

Участник „ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД

При извършения подробен преглед на представените допълнителни документи и декларациите в ЕЕДОП обстоятелства, комисията установи, че подадената оферта съответства на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

Участник: "Влахов инженеринг" ЕООД

При извършения подробен преглед на представените допълнителни документи, комисията установи, че подадената оферта съответства на изискванията на Възложителя към личното състояние на участниците и критериите за подбор.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническото предложение на допуснатите участници.

Обособена позиция 1 от предмета на поръчката „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект във фаза Работен проект за благоустрояване и обновяване на паркове, градини и площади в община Борован и упражняване на авторски надзор“

УЧАСТНИК „ВИП ПРОЕКТ БГ” ЕООД

Кратко описание на техническото предложение на участника:

I. Организация на дейностите. Описание на основните етапи и дейности.

Ключони моменти и продукти:

Етап 1 – Предпроектни проувания и дейности

Етап 1: Дейност 1.1 – Мобилизация на екипа и провеждане на въстъпителна среща

Дейност 1.2 – Проучвателни работи

Етап 2 – Инвестиционно проектиране

Етап 3 – Съгласуване и одобряване на инвестиционния проект

II. Организация и мобилизация на човешкия ресурс

Комисията установи, че в представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката, участникът не е описъл подробно методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга. Участникът е посочил на въстъпителната среща, че ще бъдат конкретизирани механизмите на комуникация с Възложителя, а в част от Ключови моменти на Дейност 1.2 – Проучвателни работи е записъл: правилно и ясно структуриране на комуникациите с Възложителя. Липсва детайлно и аргументирано предложение за начина и формите за осъществяване на комуникацията между участника и Възложителя. Липсва описание на методите и технологията за предаване на информацията – електронна поща, на хартия и др.

Решения на комисията:

Комисията предлага участникът „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл.107, т.2, буква „а“ от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката.

Мотиви:

Предложението за изпълнение на поръчката на участника „ВИП ПРОЕКТ БГ“ ЕООД в своята последователност не гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на заложените от възложителя резултати за качествено изпълнение на поръчката – липсва подробно описание на методите за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и

съгласуване на дейностите, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

УЧАСТНИК "ДАЕЛ-2008" ЕООД

Кратко описание на техническото предложение на участника:

Приложение 1 – Предложение за изпълнение на поръчката

Приложение 2 – Комплексен план – график за последователността на извършване на дейностите

Характеристика на отделните обекти.

Нормативна рамка на поръчката.

Цели на проектантската услуга, очакван резултат:

1. Етапи на начина и последователността на извършване на дейностите на изпълнение на проектантската задача в съответствие с графика на изпълнение

2. Организация на човешките ресурси, необходими за изпълнение на проекта в съответствие с графика за изпълнение

Организационна структура, екип и техника за изпълнение на поръчката:

- ръководител екип – архитект
- експерт по част „Паркоустройство и благоустройство”
- експерт по част Строителни конструкции
- експерт по част Електрическа
- експерт по част ВиК
- експерт по част Геодезия
- експерт по част Пожарна безопасност
- експерт по част Безопасност и здраве
- експерт по част Управление на строителни отпадъци

Организационно – техническа дейност

Процеси на управление на проекта:

- Инициране
- Планиране
- Изпълнение
- Контролиране
- Приключване

Концепция за изпълнение на инвестиционното проектиране:

Дейност 1: Предпроектни и проучвателни дейности

Дейност 2: изготвяне на инвестиционен проект във фаза РП

Дейност 3: Съгласуване и одобряване изготвената проектна документация

Решения на комисията:

1. Членовете на комисията единодушно решиха по Показател К2 „Организация за качествено изпълнение на поръчката”, офертата подадена от участника да получи **50.00 точки.**

Мотиви:

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация с наличие на две от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача, обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати;

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на нови и съществуващи улици, тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях в населените места Борован и Малорад на община Борован, област Враца и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Борован за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 г.“

УЧАСТНИК „Влахов инженеринг” ЕООД

Кратко описание на техническото предложение на участника:

I.Методология за изпълнение на проектирането

1.Специфики и цели на инвестиционния проект

Етапи:

1. Изработване на Работен проект

2. Осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажните работи

3. Изготвяне на проекти:

- Част „Геодезия”

- Част „Пътна”

- Част „Конструктивна“

- Част „Подземна и надземна техниеска инфраструктура“

- Част „Временна организация и безопасност на движението”

- Проектно-сметна документация

- Част „ПУСО”

Комуникация и взаимодействие между отделните експерти.

Етапи на изпълнение на проектантските задачи.

Организация на ресурсите, които участникът възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на проектирането.

Решения на комисията:

1. Членовете на комисията единодушно решиха по Показател К2 „Организация за качествено изпълнение на поръчката”, офертата подадена от участника да получи **50.00 точки**.

Мотиви:

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на

комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация с наличие на две от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача, обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати;

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 „Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционни проекти за „Изграждане, реконструкция, ремонт и оборудване на спортна инфраструктура в село Малорад община Борован, област Враца и осъществяване на последващ авторски надзор, с цел кандидатстване на Община Борован за финансиране на проект по ПРСР 2014-2020 г.“

УЧАСТНИК "ДАЕЛ-2008" ЕООД

Кратко описание на техническото предложение на участника:

Приложение 1 – Предложение за изпълнение на поръчката

Приложение 2 – Комплексен план – график за последователността на извършване на дейностите

Организационна структура, екип и техника за изпълнение на поръчката:

- Ръководител екип и експерт по част „Паркоустрояване юи благоустрояване”
- експерт по част „Геодезическа”
- експерт по част „Конструктивна”
- експерт по част „Електрическа”
- експерт по част „План за безопасност и здраве”
- експерт по част „План за управление на строителните отпадъци”

Организационно-техническа дейност

Концепция за изпълнение на инвестиционното проектиране

Дейност 1 – предпроектни и проучвателни дейности

Дейност 2 – изготвяне на инвестиционен проект във фаза РП

Дейност 3 – съгласуване и одобряване на изготвената проектна документация

Дейност 4 – упражняване на авторски надзор

Комплексен план-график на последователността на извършване на дейностите

Решения на комисията:

1. Членовете на комисията единодушно решиха по Показател К2 „Организация за качествено изпълнение на поръчката”, офертата подадена от участника да получи **50.00 точки**.

Мотиви:

Предложената от участника организация на изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:

- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената услуга.

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата спецификация с наличие на две от следните обстоятелства:

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача, обособена част от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими резултати;

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението ѝ експерт/и;

Комисията единодушно реши:

А) Да бъдат отворени пликовете, съдържащи ценовото предложение с цена за изпълнение на поръчката, на участниците **"Влахов инженеринг" ЕООД** и **"ДАЕЛ-2008" ЕООД**.

Б) Комисията да проведе публично заседание за отваряне на ценовите предложения на допуснатите участници на 27.06.2018г. от 10:00 часа в село Борован, сградата на Община Борован, заседателна зала.

В) Комисията възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, съгласно чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, а именно, най-малко чрез съобщение в профила на купувача на община Борован.

С извършване на горните действия председателят на комисията закри заседанието.

Дата на съставяне на настоящия протокол: 22.06.2018 г.

КОМИСИЯ:

Председател:

Ани Мариянова Искренова(П) Информацията е заличена съгл.чл.2 и чл.4
от ЗЗЛД

Членове:

1. инж.Владимир Валентинов Буковски(П) Информацията е заличена
съгл.чл.2 и чл.4
от ЗЗЛД
2. Десислава Николаева Марковска(П) Информацията е заличена съгл.чл.2 и
чл.4
от ЗЗЛД